
TÖÖVÕTULEPING

Leping  sõlmitakse  Võru  Linnavalitsuse  poolt  korraldatud  riigihanke  „Võru  vanalinna  hoone
rekonstrueerimise projekteerimistööd“ (viitenumber) menetluse tulemusena.

Käesoleva töövõtulepingu (edaspidi LEPING) pooled on: 

1. LEPINGU POOLED

Tellija:
Tellija  1  -  Võru Linnavalitsus,  registrikood 75019980,  asukoht  Jüri  tn  11,  65608 Võru,  mida
esindab põhimääruse alusel linnapea Kalvi Kõva,
Tellija 2 - Võru linn, Karja tn 23a hoone omanik JuriGotmans (isikukood 37305042770),

Töövõtja:
"PAKKUJA NIMI" , registrikood number , asukoht "aadress (tänav, maja jm)" , "linn ja indeks" ,
(edaspidi Töövõtja või Pool, koos Tellijaga Pooled), mida esindab "märgi õiguslik alus, nt põhikiri,
volikiri vastavas käändes"  alusel "esindaja nimi" .

2. LEPINGU DOKUMENDID. LEPINGUGA SEOTUD ERITINGIMUSED
2.1. Lepingu  dokumendid  koosnevad  Lepingust,  Lepingu  lisadest  ja  Lepingu  muudatustest.
Termini all „Leping“ mõistetakse Lepingu tähenduses kõiki Lepingu dokumente. Lepingu juurde
kuuluvad järgmised lisad:
2.1.1. Lisa 1 - Riigihanke tehniline kirjeldus, sh Riigihanke käigus Tellija poolt antud selgitused;
2.1.2. Lisa 2 - Ajagraafik (lisatakse pärast Lepingu sõlmimist vastavalt Lepingus sätestatule);
2.1.3. Lisa 3 - Töövõtja pakkumus;
2.1.4. muud Lepingus sätestatud dokumendid.
2.2.   Juhul,  kui  Lepingu  erinevate  dokumentide  vahel  on  vastuolusid  või  võimaldavad  need
mitmesugust  tõlgendust,  lähtutakse  Riigihanke  käigus  Tellija  poolt  antud selgitustest.  Juhul,  kui
Riigihanke käigus ei ole vastuolude, vasturääkivuste või puuduste kohta selgitusi küsitud, lähtutakse
Lepingu eesmärgile antud Tellija tõlgendusest ning sellisel juhul ei ole Töövõtjal õigust tugineda
ettenägematutele  asjaoludele,  mitteinformeeritusele,  tõlgenduste  erinevustele  või  muudele
takistustele Lepingu täitmisega seotud asjaolude suhtes. 

3. LEPINGU OBJEKT
3.1. Lepingu objektiks  on  Karja tn 23a hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine
(edaspidi  koondnimetajana Ehitis),  mille  maht  on  määratletud  Riigihanke  tehnilises
kirjelduses(edaspidi Tööd).
3.2. Tööde maht  ja Töödele kehtestatud nõuded on Riigihanke tehnilises  kirjelduses  ning selle
lisades. Riigihanke tehniline kirjeldus on Lepingu lisa ja selle lahutamatu osa. Tööde hulka kuulub
ka selliste ülesannete täitmine ja nende tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole Lepingu
dokumentides  otseselt  nimetatud,  kuid mille  tegemine  on tavapäraselt  vajalik  Lepingu eesmärgi
saavutamiseks ning Tööde teostamiseks.
3.3. Leping on seotud projektiga nr LIFE20 IPC/EE/000010 “Pursuing Estonian National Climate
Ambition through Smart and Resilient Renovation“ (lühend LIFE IP BUILDEST).



4. ÜLDSÄTTED
4.1. Poolte  õiguste  ning  kohustuste  aluseks  on  Leping,  õigusaktid,  Eesti  Vabariigis  kehtivad
standardid  ja  tehnilised  normid  ning  teised  Ehitist  ja  projekteerimist  käsitlevad  tehnilised
dokumendid ja hea tava. 
4.2. Leping sätestab objektina tööd ja toimingud, mille tegemine ning tegemise korraldamine on
Töövõtja kohustuseks Lepingu raames. Lepingus sätestatud tingimused ja kord laienevad üheselt
kõikidele Töödele, kui Lepingust ei tulene teisiti.
4.3. Pooled  avaldavad  ja  kinnitavad,  et  Lepingu  sõlmimisega  ei  ole  nad  rikkunud  ühtegi
kohustust,  mis  tuleneb  õigusaktidest,  Poole  põhikirjast  või  muust  Poole  jaoks  kohustuslikust
dokumendist või nõudest ning käesoleva Lepingu sõlmimine ei ole vastuolus Poole poolt  varem
sõlmitud  lepingute  ega  kokkulepetega.  Lepingu  jõustudes  kaotavad kehtivuse  kõik Poolte  vahel
varem sõlmitud lepingud, kokkulepped ja varasem kirjavahetus niivõrd, kuivõrd need on vastuolus
Lepinguga.

5. TÖÖDE SISU JA ULATUS
5.1. Leping sätestab tööd ja toimingud, mille teostamise kohustus lasub Töövõtjal.
5.1.1. Töövõtja  poolt  väljastatav  dokumentatsioon  (edaspidi  kõik  põhiprojekti  mahtu  kuuluvad
dokumendid  nimetatud  kui  põhiprojekt)  peab  võimaldama  ilma  Põhiprojekti  muudatusteta
korraldama ehitushanget. 
5.2. Töövõtja teostab Lepingu raames tööd ja toimingud, mis on loetletud Riigihanke tehnilises
kirjelduses. Projekti staadiumite määratluse aluseks on Eesti Standard EVS 932:2017. Põhiprojekt
peab vastama nimetatud standardi või sellega samaväärsetele nõuetele. 
5.3. Töövõtja kohustub viima Põhiprojekti sisse parandused ja ettepanekud, mis on tehtud Tellija
poolt. 
5.4. Töövõtja  kohustub  valminud  Põhiprojekti  Tellijale  üle  andma  kolmes  eksemplaris
paberkandjal ja  digitaalselt (tehnilises tingimuses kajastuvad nõuded). Eelnimetatut kohaldatakse
kõikide dokumentide kohta.

6. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
Töövõtja kohustused: 
6.1. teostama  või  korraldama  Tööde  teostamise  vastavalt  Lepingu  dokumentidele  ning
tähtaegadele. Töövõtja kohustub töötama välja ja Tellijaga kirjalikult kooskõlastama Tööde detailse
ajagraafiku  (edaspidi  Ajagraafik),  hiljemalt  14  päeva  jooksul  Lepingu  jõustumisest.  Ajagraafik
allkirjastatakse Poolte poolt ning vormistatakse Lepingu lisana. 
6.1.1.  Juhul  kui  esineb  mahajäämus  Ajagraafikust,  kohustub  Töövõtja  esitama  viivitamatult
kirjalikud selgitused ja tegevuskava (sh ajakava) abinõude kohta, mida Töövõtja kavatseb kasutada
mahajäämuse likvideerimiseks, muutmata seejuures lõpptähtaega.  
6.2. kasutama  Tööde  teostamisel  vajaliku  ja  piisava  kvalifikatsiooniga  tööjõudu.  Lepingust
tulenevate  kohustuste  täitmise  eest  vastutab  Töövõtja  olenemata  sellest,  kas  Töövõtja  teostas
vastavad tööd ise või kasutas Tööde teostamiseks alltöövõtjaid või muid kolmandaid isikuid.
6.3. pidama kinni  kõikidest  koostöös  Tellijaga  kokkulepitud  tähtaegadest  ja  tagama Lepinguga
kokkulepitud Tööde kvaliteedi.
6.4. viivitamatult,  kuid  siiski  hiljemalt  viie  tööpäeva  jooksul  vastava  asjaolu  ilmnemisest,
teavitama Tellijat kui:
6.4.1. esinevad mistahes Töövõtjast olenevad või mitteolenevad asjaolud, mis ohustavad või võivad
ohustada või mõjutada tehtavate tööde kvaliteeti, tähtaegu või maksumust. Kui Töövõtja ei teavita



Tellijat  eelnevalt  eelnimetatud  asjaoludest,  ei  ole  Töövõtjal  õigust  hiljem  tugineda  sellistele
asjaoludele kui Tööde üldmaksumuse suurenemist või Lepingu tähtaja edasilükkumist põhjustavale
asjaolule;
6.4.2. esinevad mistahes Töövõtjast olenevad või mitteolenevad asjaolud, mis takistavad või võivad
takistada  Tööde  kohest  alustamist,  teostamist  või  lõpetamist,  sealhulgas  informeerima  Tellijat
temale  Tellija  poolt  esitatud  informatsiooni,  lähteandmete  jm  dokumentide  vigadest  või
puudulikkusest;
6.4.3. Tellija juhendite järgimine ohustab või võib ohustada või mõjutada tehtavate Tööde kvaliteeti,
tähtaegu või maksumust.
Nimetatud asjaoludest või sündmustest teavitamine peab toimuma sellise kommunikatsioonivahendi
teel, mis võimaldab informatsiooni jõudmist Tellijani minimaalse viivitusega. Esimesel võimalusel
kohustub Töövõtja esitama Tellijale täiendava teate nimetatud asjaolude või sündmuste kohta ka
kirjalikult.
6.5. hankima kõik Tööde alustamiseks ja tegemiseks vajalikud ekspertiisid, uuringud, alusandmed,
load,  haldusorganite  ettekirjutused,  projekteerimis-  ja  tehnilised  tingimused  (sh  vajadusel
arhitektuursed  ja  ehituslikud  lisatingimused),  tasuma nendega seotud kulud s.h.  riigilõivud  ning
andma nimetatud dokumendid Tellijale üle koos Põhiprojektiga.
6.6. kooskõlastama  Tellijaga  Põhiprojektis  kasutatavad  konstruktsioonilised  ja  ehituslikud
lahendused, materjalide ja seadmete tehnilised andmed.
6.7. kõrvaldama  omal  kulul  puudused  Töödes,  mis  on  avastatud  Tööde  teostamise  käigus,
viivitamatult nende avastamisest või viie päeva jooksul nendest teavitamisest Tellija poolt.
6.8. kooskõlastama  Põhiprojekti  kõikides  vajalikes  ametkondades  (vajadusel  ka  kinnisasja
naabritega), mis on nõutavad Ehitisele projekteerimis- ja/või ehitusteatisesaamisel;
6.9. Töövõtja kohustub ehitustööde käigus:
6.9.1. teostama ehitusperioodil kerkivate erialaprobleemide ekspertlahendused;
6.9.2.andma selgitusi Põhiprojekti kohta ja esitama vajalikud täpsustavad või selgitavad lahendused
(nt  täiendavad  joonised  ja  muud  ehitust  kajastavad,  täpsustavad  ning  selgitavad  juhised)  kahe
tööpäeva jooksul selgitustaotluse laekumisest arvates. 

Töövõtja õigused:
6.10. arvestades  Töövõtja  erialaseid  teadmisi  ja  kogemusi,  teha  Tellijale  ettepanekuid  Tööde
lahenduste osas niivõrd, kuivõrd need lahendused on Töövõtja parima arusaama kohaselt vajalikud
Ehitise  parema  ruumilise  ja  tehnilise  lahenduse,  kvaliteedi,  vastupidavuse  või  optimaalsema
valmimise  tagamiseks.  Töövõtja  esitab  Tellijale  eelnimetatud  ettepanekud  kirjalikult  koos
asjakohaste põhjendustega. Tellija vaatab esitatud ettepanekud läbi ja teavitab Töövõtjat kirjalikult
oma seisukohast viiekümneseitsetööpäeva jooksul alates vastava ettepaneku saamisest;
6.11. saada Tellijalt Tööde tegemise eest tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;
6.12. nõuda Tellijast sõltuvate mitteõiguspäraste takistuste kõrvaldamist Tööde teostamisel või
korraldamisel;
6.13. kasutada Lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid Lepingus sätestatud juhtudel ja korras.

7. TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
Tellija kohustused:
7.1. andma  Töövõtjale  vajalikud  lähteandmed  Lepingu  dokumentides  või  töönõupidamiste
protokollides fikseeritud tähtaegadeks;
7.2. edastama Töövõtjale mistahes informatsiooni, mis Tellija parima äranägemise kohaselt võib
aidata kaasa Tööde kiiremale ja optimaalsemale teostamisele;



7.3. teavitama  Töövõtjalt  viivitamatult  asjaoludest,  mis  võivad  takistada  Tööde  nõuetekohast
teostamist;
7.4. tasuma Töövõtjale teostatud Tööde eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale. 

Tellija õigused:
7.5. nõuda Töövõtjalt Lepingu dokumentides sätestatud kvaliteedinõuetest, lähteandmetest, Tööde
üldmaksumusest ja Lepingu tähtaegadest kinni pidamist;
7.6. teostada kontrolli ja järelevalvet Töövõtja poolt teostatavate Tööde mahu ja kvaliteedi üle ning
kahtluse korral igal ajal kontrollida Tööde käiku ja kvaliteeti;
7.7. teha  Tööde  algandmeid  puudutavaid  muudatusi  kuni  kaks  nädalat  enne  vastava  töölõigu
Tellijale üleandmise tähtaega;
7.8. kasutada Lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid Lepingus sätestatud juhtudel ja korras.

Tellija 2 kohustused:
7.9.   tasuma  ehitusprojekti  arhitektuurehitusliku  osa  eest  100%  ning  ehitusprojekti  eriosade  ja
uuringute eest 50% projekteerimise maksumusest.
7.10 renoveerima 2026. aasta juuniks terviklikult oma hoone.
7.11 olema valmis osalema renoveerimise tulemuslikkuse seires, olema valmis osalema kogemuste
tutvustamisel ja jagamisel kogu projekti  vältel  ning kuni viie aasta jooksul peale projekti  lõppu.
Eelnimetatud tegevused ei tohi tuua hoone omanikule mingeid rahalisi kohustusi ning ajaline kulu
peab olema võimalikult minimaalne ja eelnevalt kooskõlastatud hoone omanikuga.

8. LEPINGU TÄHTAJAD JA MAKSETINGIMUSED
8.1. Töövõtjal on õigus alustada Tööde teostamist kohe pärast Lepingu jõustumist.
8.2. Töövõtja  on kohustatud  Lepingu dokumentides  määratud  Ehitusprojekti  lõpetama ja üle
andma Tellijale hiljemalt ….…...
8.3. Töövõtjal  on  õigus  taotleda  Tööde  teostamise  tähtaja  pikendamist,  arvestades  seejuures
Lepingu punktis 6.5. sätestatuga, üksnes järgnevatel juhtudel:
8.3.1.  Tellija  viivitab  Töövõtjale  Tööde  teostamiseks  vajalike  lähteandmete  või  –dokumentide
üleandmisega – õigus nõuda pikendamist Tellija poolse viivituse võrra;
8.3.2.  Tellija  soovib  Ehitusprojekti  selliste  muudatuste  sisseviimist,  mida  loetakse  Lepingu
tähenduses lisatööks ning sellised muudatused põhjustavad Tööde kestuse pikenemist – õigus nõuda
pikendamist selliste lisatööde teostamise aja võrra.
Muudatused  Tööde  teostamise  tähtaegades  lepitakse  kokku  Poolte  poolt  allkirjastatud  Lepingu
muudatusena.
8.4. Lepingu hind (edaspidi  Lepingu hind)  on  "summa numbritega"  eurot,  millele  lisandub
käibemaks  õigusaktidega  sätestatud  määras.  Lepingu  hind  koosneb  Tööde  üldmaksumusest
summas "summa numbritega" eurot, millele lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud määras.
Tööde üldmaksumus  sisaldab endas  Töövõtja  tasu  ja  tellija  reservi.  Tööde üldmaksumus  ei  ole
seatud sõltuvusse inflatsioonist ega muudest teguritest ning Tööde üldmaksumust Lepingu kehtivuse
tähtaja jooksul ei  korrigeerita. Töövõtja kinnitab, et on arvestanud oma pakkumuse mahtu ka need
tööd, mis ei ole Riigihanke hankedokumentides kirjeldatud,  kui mis on tuginedes heale tavale ja
Töövõtja professionaalsusele vajalikud Lepingus kirjeldatud tööde nõuetekohaseks teostamiseks.
8.5. Tellija  tasub  Töövõtjale  tasu  Tööde  eest  pärast  nõuetekohase  töö  üle  andmist  järgnevate
maksepostide alusel:
8.5.1. eskiis + uuringud – 50%;



8.5.2. põhiprojekt on Tellija poolt kooskõlastatud – 50%;
8.6. Töövõtja esitab Tellijale arve tasumiseks pärast seda, kui Tellija on kinnitanud üleandmise
akti. Tellija maksetähtaeg on viisteist kalendripäeva alates vastava arve kättesaamisest Tellija poolt. 
8.7 Maksed sooritatakse Tellija poolt Töövõtja arvele.

9. TEADETE EDASTAMINE. POOLTE ESINDAJAD JA SIDEKANALID
9.1.Kõik teated ja muu informatsioon peab olema esitatud eesti  keeles.  Teated  ja  informatsioon
loetakse nõuetekohaselt  edastatuks,  kui  see on üle  antud allkirja  vastu või  edastatud  digitaalselt
allkirjastatuna Poole üldisel e-posti aadressil. Juhul, kui Lepingus on informatsiooni edastamiseks
ettenähtud  kirjalik  vorm või  kui  tegemist  on informatsiooniga,  millele  on õiguslikud tagajärjed,
edastatakse selline informatsioon Poole ametlikult kirjablanketil,  dateerituna, nummerdatuna ning
Poole esindaja poolt allkirjastatuna.
9.2.Informatsioonilist teadet, millel ei ole õiguslikke tagajärgi, samuti korraldusliku iseloomuga või
kiireloomulist teadet võib edastada telefoni või e-posti teel. 
9.3.Lepingus fikseeritud kontaktisikute muutumisest teavitab Pool teist Poolt viivitamatult kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis. 
9.4.Töövõtjat esindavad: 
9.4.1. tehnilistes küsimustes: "esindaja nimi" , tel number , GSM number , e-post: aadress 
9.4.2. lepingulistes küsimustes: "esindaja nimi" , tel number , GSM number , e-post: aadress 
9.5.Tellijat  esindavad: 
9.5.1.  Tellija 1:  ehituslikes ja tehnilistes küsimustes:  Võru linnavalitsus, linnaarhitekt Diana Vene
9.5.2.  Tellija  1:  lepingulistes  küsimustes:  Esko  Hillep,+372  5194  4776,  e-post:
esko.hillep@voru.ee.
9.5.3.  Tellija  1:  Projekti  "LIFE  IP  BUILDEST"  osas:  Tiina  Hallimäe,  +372  5343  6302,
tiina.hallimae@voru.ee
9.5.4. Tellija 2: Projekti "LIFE IP BUILDEST" osas: ehituslikes ja tehnilistes küsimustes: TREA,

tehniline konsultant Ain Konsap
9.5.5.  Tellija  2:   Karja  tn  23a  hooneosas:  Juri  Gotmans,  +372 517  4584,  e-post:
juri.gotmans@mail.ee.

10. VÄÄRAMATU JÕUD
10.1. Pooled vabanevad Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või
täielikult,  kui  seda  takistab  vääramatu  jõud,  kusjuures  Pooled  on  kohustatud  rakendama  kõiki
abinõusid,  et  ära  hoida  teisele  Poolele  kahju  tekitamine  ja  tagada  võimalikult  suures  ulatuses
Lepingu täitmine.  Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle Poole poolt,  kes soovib
viidata  nimetatud  asjaoludele,  kui  alusele,  et  vabaneda  seadusest  tulenevast  ja/või  Lepingus
sätestatud vastutusest endale Lepinguga võetud kohustuste rikkumise eest.
10.2. Vääramatu jõu esinemisest tuleb teist Poolt viivitamatult kirjalikult informeerida.
10.3. Vääramatu  jõu esinemisel  pikeneb Tööde lõpptähtaeg,  samuti  kõik  vahetähtajad  nimetatud
asjaolude esinemise perioodi võrra. Vääramatu jõu esinemisel kestusega üle kolme kalendrikuu on
Pooltel õigus Leping üles öelda. Sellisel juhul on Tellija kohustatud tasuma Töövõtjale faktiliselt
teostatud tööde eest.

11. AUTORIÕIGUSED
11.1. Töövõtja kinnitab, et talle kuuluvad kõik varalised autoriõigused Lepingu alusel loodavale ja
Tellijale  üleandmisele  kuuluvale  Ehitusprojektile.  Töövõtja  kinnitab  ühtlasi,  et  varalised
autoriõigused Ehitusprojektile on tema ainuõigused, mida ta ei jaga vastavate teoste autoritega ega
kaasautoritega ja nimetatud õiguseid ei ole loovutatud ega litsentsi alusel kasutada antud ühelegi
kolmandale isikule.



11.2. Töövõtja poolt Lepingu täitmise käigus tekkinud varalised autoriõigused lähevad Tellijale üle
(loetakse  Tellijale  loovutatuks)  ilma  Poolte  täiendava  kokkuleppeta  alates  nende  vastuvõtmisest
Tellija poolt. Tellija võib neid õiguseid kasutada, avaldada, loovutada või üle anda ning käesolevaga
annab Töövõtja selleks tagasivõtmatu nõusoleku.  
11.3. Lepingu allkirjastamisega  kinnitab  Töövõtja,  et  omab kõiki  sellekohaseid  õigusi  ning loeb
Tellijale  üle  antuks  Tööde  autori/te  poolt  väljastatud  ainulitsentsi  Tööde  käigus  tekkivast
intellektuaalsest  varast  tulenevate  isiklike  autoriõiguste  kasutamiseks  koos  nõusolekuga  selliste
õiguste  all-litsentseerimiseks  käesoleva  Lepinguga  ettenähtud  eesmärgil  kogu  autoriõiguse
kehtivuse tähtajaks.
11.4. Käesoleva Lepingu alusel autoriõiguste teostamise eest makstav tasu loetakse tasutuks Tööde
eest tasumisega ning Tellijal  ei  ole kohustust selliste õiguste eest Töövõtjale või Tööde autorile
täiendavalt tasuda.
11.5. Tellijal  ja  projekteeritava  hoone  omanikel  on  õigus  pärast  Tööde  vastuvõtmist  kasutada
Ehitusprojekti  lähtematerjalina  ehitustööde  riigihanke  teostamiseks,  sh  õigusega  väljastada
Ehitusprojekti vastavas riigihankemenetluses huvitatud isikutele. 
11.6. Edaspidiste  projekteerimistööde  teostamisel,  Ehitise  juurde-  või  ümberehituste  puhul  võib
Tellija ja projekteeritava hoone omanikud kasutada ükskõik millist  projekteerijat ilma, et Tellijal
või/ja  tema  poolt  kaasatud  juurde-  või/ja  ümberehituse  projekteerimist  teostaval  arhitektil  või
projekteerijal oleks vaja selleks Töövõtja täiendavat nõusolekut ning nimetatud nõusolek loetakse
antuks käesoleva Lepingu sõlmimisega. 
11.7. Juhul,  kui Leping mistahes põhjusel lõpeb ennetähtaegselt  või kuulutatakse välja  Töövõtja
pankrot, loetakse, et Tellijale on Lepingu ülesütlemisega või pankroti väljakuulutamisega üle antud
ainulitsents  Lepingu  täitmise  käigus  loodud  Ehitusprojektist  tulenevate  varaliste  ja  isiklike
autoriõiguste  teostamiseks,  koos  õigusega  selliseid  õiguseid  all-litsentseerida,  kogu  autoriõiguse
kehtivuse perioodil  ning Tellija  õigusi  selliste  teoste  kasutamiseks  ei  ole  piiratud.  Sellisel  juhul
loetakse, et autoriõiguste eest makstav autoritasu on Töövõtjale tasutud Lepingu alusel Tööde eest
tasutud  summadega  ning  Tellijal  ei  ole  kohustust  Töövõtjale,  teoste  autoritele  või  mistahes
kolmandatele isikutele selle eest täiendavalt tasuda. 
11.8. Pooled  on  kohustatud  autoriõiguste  teostamisel  hoiduma  teise  Poole  õiguste  ja  huvide
kahjustamisest. Töövõtja kohustub hüvitama Tellijale Tööde autori/te poolt autoriõiguste võimaliku
teostamisega või  Tellija  õiguste  piiramisega Tellijale  tekitatud  kahju ja  kulutused,  kümne päeva
jooksul Tellija kirjaliku nõude saamisest arvates.
11.9 Kõik punktis  11.2 märgitud  tellija  õigused ning  muud antud lepingus  tellijale  üle  antavad
autoriõigused lähevad osas, mida rahastab tellija 2 saja protsendiliselt, üle ainult tellijale 2.

12. LEPINGU RIKKUMINE JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID
12.1. Pool vastutab teisele Poolele Lepingu rikkumisega tekitatud kahjude eest ning on kohustatud
teisele Poolele Lepingu rikkumisega kaasnevad kulutused hüvitama.
12.2. Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt viivist tähtaegselt tasumata summadelt null koma null kaks
protsenti  iga  viivitatud  kalendripäeva  eest.  Viivise  saamiseks  peab  Töövõtja  esitama  Tellijale
kirjaliku nõude ning vastavasisulise arve. 
12.3. Tellijal  on  õigus  nõuda  Töövõtjalt  leppetrahvi  iga  tema  poolt  või  korraldusel  Lepingus
sätestatud tähtaegadel alustamata, tegemata või lõpetamata töö tähtaega või vahetähtaega ületanud
kalendripäeva  eest  või  muude  lepingutingimuste  rikkumiste  eest.  Leppetrahvide  suurused  on
määratud järgnevas tabelis:
Rikkumise kirjeldus Tähtaeg Leppetrahv
Lepingulise kohustuse rikkumine 100 eurot kord



12.4. Leppetrahvi  saamiseks  peab  Tellija  esitama  Töövõtjale  kirjaliku  nõude.  Tellijal  on  õigus
leppetrahv tasaarvestada Tellija poolt Töövõtjale tasumisele kuuluvate arvetega. 
12.5. Tellijal on õigus Lepingust taganeda, kui Töövõtja viivitab Tööde alustamisega kakskümmend
üks päeva või rohkem. 
12.6. Tellijal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda järgmistel juhtudel:
12.6.1. esineb mahajäämus Ajagraafikust kakskümmend üks päeva või rohkem;
12.6.2. Töövõtja suhtes esitatakse pankrotiavaldus või kuulutatakse välja Töövõtja pankrot;
12.6.3.  muudel  õigusaktides  sätestatud  juhtudel,  kui  Lepingus  ei  ole  sätestatud  teistsugust
regulatsiooni. 
12.7. Juhul,  kui  Tellija  ütleb  Lepingu  üles  Töövõtjast  tingitud  asjaolu  tõttu,  kohustub Töövõtja
hüvitama  Tellijale  kõik  sellega  kaasnevad  kahjud  (sh  Tööde  kallinemise,  Tööde  üleandmisega
viivitamisest põhjustatud kahju, juba teostatud tööde kahjustumise ning tööde ümbertegemise kulud
jm).  
12.8. Töövõtjal  on  õigus  Leping  erakorraliselt  üles  öelda  kui  Tellija  viivitab  tasumisega
nelikümmend päeva või rohkem.

13. TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE
13.1. Tööd loetakse Tellijale üleantuks Poolte poolt allkirjastatud Tööde üleandmise-vastuvõtmise
akti  alusel,  milles  on  fikseeritud  üleantavate  dokumentide  nimetused,  eksemplaride  arv  ja
üleandmise aeg. 
13.2.  Tellijal  on  õigus  esitada  pretensioone  Tööde  suhtes  kümne  tööpäeva  jooksul  nende
vastuvõtmisest  arvates.  Kõik  Töödes  esinevad  puudused  kohustub  Töövõtja  kõrvaldama
viivitamatult oma kulul. 
13.3.Tellijal  on  õigus  esitada  Töövõtjale  nõudeid  seoses  Tööde  kvaliteediga  ja  pärast  Tööde
vastuvõtmist  Tellija  poolt,  kui  puudused  või  mittevastavused  Töödes  avastatakse  pärast  Tööde
vastuvõtmist.  Sellisel  juhul  kohustub  töövõtja  projektis  esinenud  puudused  ja  mittevastavused
kõrvaldama seitsme päeva jooksul nendest teavitamisest Tellija poolt.

14. NÕUPIDAMISED
14.1. Pooled teostavad vähemalt kaks korda kuus korralisi nõupidamisi, mille käigus lahendatakse
Töödega  seotud  jooksvaid  küsimusi.  Nõupidamise  viis  lepitakse  kokku  esimesel  koosolekul
Erakorralised nõupidamised toimuvad ühe Poole nõudmisel mitte hiljem kui kolme päeva jooksu
alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele Poolele.
14.2. Nõupidamiste kohta koostab Töövõtja nõupidamiste protokolli,  mis allkirjastatakse Poolte
esindajate poolt.  Protokolle käsitletakse Lepingu dokumentidena.  Nõupidamiste protokollidega ei
ole lubatud kokku leppida Lepingu muutmises. 
14.3. Juhul,  kui  Pool  ei  nõustu  protokolli  sisuga,  ei  ole  Poolel  õigust  keelduda  protokolli
allkirjastamast;  sellisel  juhul koostatakse ja allkirjastatakse protokoll  koos Poolte eriarvamusega.
Juhul kui Pool vaatamata eeltoodule keeldub protokolli  allkirjastamast,  tehakse protokolli  märge
teise Poole allakirjutamisest keeldumise kohta ning protokoll loetakse Pooltele siduvaks. Käesolevas
punktis sätestatu laieneb kõikidele Lepingu alusel ja sellega seoses Poolte vahel vormistatavatele
dokumentidele, kui konkreetsest dokumendist või Lepingust ei tulene teisiti.

15. LÕPPSÄTTED
15.1. Tellijal on õigus Töövõtja nõusolekuta anda oma Lepingust tulenevad õigused ja kohustused

eraldi  või  tervikuna  üle  kolmandale  isikule,  ennekõike  Eesti  Vabariigile.  Tellija  teavitab
õiguste  ja  kohustuste  üleandmisest  Töövõtjat  kirjalikult  kolme  tööpäeva  jooksul  selleks
sõlmitava lepingu jõustumisest.



15.2. Töövõtjal on õigus Lepingust tulenevaid ja sellega seotud õigusi ja kohustusi kolmandatele
isikutele  üle  anda  ainult  Tellija  eelneval  kirjalikul  nõusolekul.  Tellijal  on  õigus  keelduda
nõusoleku andmisest muuhulgas juhul, kui see on seotud julgeolekukaalutlustega, õigusaktidest
tulenevate nõuete või piirangutega jm.

15.3. Leping  jõustub  selle  allkirjastamisest  Poolte  poolt  ning  kehtib  kuni  Poolte  poolt  endale
Lepinguga võetud kohustuste kohase täitmiseni või Lepingu lõppemiseni Lepingus sätestatud
juhtudel. 

15.4. Lepingut muudetakse ainult Poolte kirjaliku kokkuleppe alusel.
15.5. Lepingus  on  pealkirju  kasutatud  ainult  viitamise  lihtsustamiseks  ning  need  ei  piira  ega

mõjuta  mingil  viisil  Lepingu sätete  tähendust  ega tõlgendamist.  Lepingus viitavad ainsuses
toodud sõnad ka mitmusele ja vastupidi, kui kontekstist ei tulene teisiti. 

15.6. Pooled  kohustuvad  rakendama  kõiki  kohaseid  abinõusid,  et  lahendada  kõik  Lepingust
tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel, kahjustamata seejuures teise Poole Lepingust
tulenevaid  ja  seaduslikke  õigusi  ja  huve.  Kokkuleppele  mittejõudmisel  lahendatakse  kõik
Lepingust  tulenevad  vaidlusküsimused  õigusaktidega  ettenähtud  korras,  kohaldades  selleks
Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusõigust.

16. POOLTE REKVISIIDID
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