

Tehniline kirjeldus

Hankija: Võru Linnavalitsus

Hanke nimetus: Võru linna suvehaljastus 2025

Võru linna suvehaljastuse hõlmab:

I. Taimmaterjal (Lisa 2)

- *kevadistutus – peenrad, lillekastid
- *suveistutus – peenrad, lillekastid, lilletornid
- *sügisistutus – peenrad, lillekastid

II. Rajamine/istutus vastavalt asukohtadele

III. Hooldamine vastavalt hooldustööde nõuetele

- *peenrad, lillekastid, lilletornid, amplid

Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate kulutustega: sh tööjõud, tehnika, transport, kastmisvee kulu, töövahendite kulu, väetiste kulu jms.

Lillepeenarde, lilleamplite, lillekastide asukohad ja hooldustööde nõuded

I – esimene istutus

- Hiljemalt **7. mai 2025 – (kastides, kus ei ole ajatatud lillesibulad)**
- Taimmaterjal vastavalt tellija poolt ette antud kujundusele (Lisa 2)
- Kasvupinnase ettevalmistus (**PS! mulla lisamine istutuskastidesse**), lillede istutamine. Lilled peavad olema püsivalt hooldatud ning moodustama ühtlase, lopsaka, liigile omase taimestiku. Kastmine ja väetamine vastavalt vajadusele. Vajadusel asendusistutus, umbrohutõrje, kahjuri- ja haigustõrje.

II – teine istutus

- **II A** hiljemalt **23. mai 2025 (kastides, kus on ajatatud lillesibulad)**
- **II B** hiljemalt **22. juuni 2025**
- Taimmaterjal vastavalt tellija poolt ette antud kujundusele (Lisa 2).
- Vajadusel mulla lisamine kasti
- Kasvupinnase ettevalmistus (vajadusel mulla lisamine), lillede istutamine. Lilled peavad olema püsivalt hooldatud ning moodustama ühtlase, lopsaka, liigile omase taimestiku. Kastmine ja väetamine vastavalt vajadusele. Vajadusel asendusistutus, umbrohutõrje, kahjuri- ja haigustõrje.

III – kolmas istutus

- vastavalt ilmastikutingimustele, kokkuleppel tellijaga (ette teatamine 5 päeva), hiljemalt **15. oktoober 2025.**
- Taimmaterjal vastavalt tellija poolt ette antud kujundusele (Lisa 2).
- Kasvupinnase ettevalmistus (vajadusel mulla lisamine), lillede istutamine. Lilled peavad olema püsivalt hooldatud ning moodustama ühtlase, lopsaka, liigile omase taimestiku. Kastmine ja väetamine vastavalt vajadusele. Vajadusel asendusistutus, umbrohutõrje, kahjuri- ja haigustõrje.

A – amplid

- Hiljemalt **22. juuni 2025**
- **Taimmaterjal, istutuspotid ja kinnitusraamide paigaldus tellija poolt**

- Arvestuslik hooldusaeg kuni **19.09.2025**
- Amplite paigaldus, maha võtmine (istutuspottide tellijale üle andmine)
- Amplid peavad olema püsivalt hooldatud ning moodustama ühtlase, lopsaka, liigile omase taimestiku. Kastmine ja väetamine vastavalt vajadusele. Vajadusel asendusistutus, umbrohutõrje, kahjuri- ja haigustõrje.

LT – lilleornid

- Hiljemalt **13. juuni 2025**
- Arvestuslik hooldusaeg kuni **19.09.2025**
- Lilleornid peavad olema püsivalt hooldatud ning moodustama ühtlase, lopsaka taimestiku. Kastmine ja väetamine vastavalt vajadusele. Vajadusel asendusistutus, umbrohutõrje, kahjuri- ja haigustõrje.

O – oksad (mänd, kadakas, elupuu - erivärvilised, kontpuu hargnevad oksad – punane, kollane)

- vastavalt ilmastikutingimustele, kokkuleppel tellijaga (ette teatamine 5 päeva), hiljemalt **15. oktoober 2025**.

S – sibullilled

- Kastides olevad ajatatud sibullilled – enne I. istutust sibulate välja võtmine, utiliseerimine.
- Peenardes olevad sibullilled (Tartu tn 31 peenrad) – enne II istutust sibulate välja võtmine, **hoida üle suve vastavates tingimustes**. Sügisel, peale suvehaljastuse likvideerimist, sibulate istutamine.

SP – sügistööd peenardel

- Taimede eemaldamine, peenarde tasandamine.

*** Asendusistutus: töövõtja varustab ja istutab madala kasvujõudlusega taimed omal kulul. Vargusest ja vandalismist tulenevad asendusistutused kompenseerib tellija vastavalt hinnapakumises esitatud tükihindade alusel.**

Kreutzwaldi park

- Skulptuuri esine peenar – ca 1,8 m² (I; II B; III)
- Paviljoni peenar – ca 20 m² (II A; SP)

Tartu tn 31 – 3 ringikujulist peenart – kokku ca 10 m² (S; II B; SP)

Amplid (A)

- Jüri tn, Vabaduse tn

Plastikpotis ampel – $\varnothing$ 25 cm – kokku 32 tk

24 tk – Vabaduse tn

8 tk – Jüri tn (Tartu tn – Vabaduse tn)

„Plantscape“ tüüpi ampel – 24 L – kokku 7 tk

7 tk – Jüri tn (Lille tn – Piiri tn)

- Katariina allee

Kookospotis ampel – $\varnothing$ 40 cm – kokku 26 tk

Lilleornid LT rent – (h – min 1,5 m) – kokku 3 tk

- Kesklinna park – 3 tk

Lillekastid (LK):

Infostendide lillekastid: kokku 28 tk – 0,65 x 0,25; h – 0,25 (II A; O)

- Tamula rannapromenaad
- Kreutzwaldi tn
- Kesklinna park
- Vabaduse/Kooli – Maxima parkla
- Jüri tn – turg

Laudisega betoonkast – 0,6 x 0,6; h 0,3

- Kreutzwaldi tn/Katariina allee nurk – **4 kasti** – (S; II A; O)
- Jüri tn 11 ja 13 vaheline ala – **3 kasti** – Linnavalitsus (I; II B; O)
- Jüri tn/ Liiva tn ristmik – **2 kasti** (S; II A; O)
- Kesklinna park – **1 kast** – Jüri tn infostendi juures (I; II B; O)
- Jüri tn 17 ja 17a vaheline ala – **1 kast** (I; II B; O)
- Vabaduse tn 8 – **1 kast** – Kesklinna kool (I; II B; O)
- Jüri tn (turg) – **6 kasti** (S; II A; O)

Betoonkast $\approx$ 0,8; h 0,7

- Kesklinna park – **5 kasti** Mänguväljaku juures (I; II B; O)

Plastkast 0,4 x 0,4; h – 0,6

- Võru Linnavalitsus (Jüri 11 peasissekäik) – **2 kasti** (S; II A; III)

Betoonkast $\approx$ 0,7; h 0,3

- Jüri tn/Kreutzwaldi tn rist – **6 kasti** (I; II B; O)
- Tallinna mnt infotasku – **3 kasti** (I; II B; O)

Metall - kast

- Rand – **8 kasti** (I; II B; III) $\approx$ 0,6; h – 0,35
- Juudi park
 $\approx$ 1,3; h – 0,47 – **1 kast** (I; II B; O);
 $\approx$ 0,9; h – 0,40 – **2 kasti** (I; II B; O)
- Keskväljaku ümbrus $\approx$ 1,3; h - 0,47
 - Katariina allee/Jüri tn **2 kasti** (S; II A; O);
 - Jüri tn/Tartu tn **5 kasti** (S; II A; O);
 - Tartu tn/Lembitu tn **2 kasti** (I; II B; O)

Keskväljaku ratastel ja Mona Tank kastmissüsteemiga istutuskastid

- $\approx$ 4,5; h- 0,4 - **5 tk** (I; II B; O) - 5 tk

Vt Joonis 1: Keskväljaku taimekast

