
TAMULA RANNA KEVADINE JA SÜGISENE PAADISILDADE
HOOLDUSTÖÖD  2025

   TEHNILISED TINGIMUSED  

1. EESMÄRK  
Käesoleva  hanke  eesmärgiks  on  leida  töövõtja  Tamula  ranna  paadisildade  kevadiseks
hooldustöödeks    2025.

Tamula paadisildade hoolduseks peavad olema tagatud:

 funktsionaalsus;
 vastavus õigusaktidele, käesolevas tehnilises kirjelduses.
 kasutatud materjalide ja toodete vastupidavus ja kulumiskindlus;
 keskkonnasäästlikkus.

2. UJUVSILD „ROOS“ KEVADINE HOOLDUSJUHEND  

 Paigaldatakse  ujuvsild  koos  kinnituspoltidega.  Ujuvsild  tõstetakse  vette  ja  kinnitatakse
kummipuksühenduse  abil.  Monteeritakse  teleskooppostid.  Ujuvsilla  puitkonstruktsioon
vaadatakse üle vajadusel remonditakse. Ujuvsilla laudis õlitatakse enne vette paigaldust.

 Paigaldatakse käigusild. Käigusilla kinnitushinged kinnitatakse.
 Paigaldatakse ujumisredelid.
 Kontrollitakse  laudise  ja  laudisekruvide  korrasolekut.  Korrastatakse  ja  vajadusel

remonditakse. Laudis õlitatakse enne vette paigaldamist.
 Kontrollitakse  sillamoodulite  kummipuksühendusi.  Korrastatakse  ja  vajadusel

remonditakse.
 Kontrollitakse kinnituspostide kinnitusi ja vajadusel remonditakse.
 Kontrollitakse, et plastujukid oleksid terved ja kinnitatud. Vajadusel vahetatakse välja.

3. PAADISILLA KEVADINE HOOLDUS  

 Paigaldatakse paadisild. Paadisild tõstetakse vette ja ühendatakse kummipuksühenduste 
abil. Kinnitusketid tõstetakse põhjast nööri abil ülesse ja kinnitatakse sillad. Käigusild 
kinnitatakse hingedega maatoe külge. Paadisilla puitkonstruktsioonid vahetatakse täies 
ulatusese välja (immutatud saematerjaliga 200x75mm, paigaldatakse uus terrassilaud 
laiusega 120-150mm). Puitkonstruktsioonid  õlitatakse enne vette paigaldamist.

 Paigaldatakse torupoomid ja ühendatakse kummipuksühenduste abil.
 Paigaldatakse ujumisredelid.
 Laudis õlitatakse enne vette paigaldamist.
 Kontrollitakse sillamoodulite kummipuksühendusi ja vajadusel remonditakse.
 Kontrollitakse ankurduskettide kinnitusi ja vajadusel pingutatakse ankurdusketid.
 Kontrollitakse, et plastujukid oleks terved ja kinnitatud . Vajadusel vahetatakse välja.

4. KALASTUSPLATVORMI KEVADINE HOOLDUSJUHEND  

 Paigaldatakse kalastusplatvorm. Kalastusplatvorm tõstetakse vette ja ühendatakse 
kummipuksühenduste abil. Kinnitusketid tõstetakse põhjast nööri abil ülesse ja 
kinnitatakse sillad. Käigusild kinnitatakse hingedega maatoe külge. Kalastusplatvormi 
puitkonstruktsioonid vaadatakse üle ja vajadusel remonditakse. Puitkonstruktsioonid ja 
laudis õlitatakse enne vette paigaldamist.

 Kontrollitakse, et plastujukid oleks terved ja kinnitatud . Vajadusel vahetatakse välja.
 Kontrollitakse sillamoodulite kummipuksühendusi ja vajadusel remonditakse.
 Paigaldatakse ujumisredel.



5. KUBIJA JÄRVE KALASTUSPLATVORMI KEVADINE HOOLDUSJUHEND  

 Kalastusplatvormi puitkonstruktsioonid vaadatakse üle ja vajadusel remonditakse. 
Puitkonstruktsioonid ja laudis õlitatakse .

 Kontrollitakse, et plastujukid oleks terved ja kinnitatud . Vajadusel vahetatakse välja.
 Kontrollitakse sillamoodulite kummipuksühendusi ja vajadusel remonditakse.

6. UJUVSILD „ROOS“ SÜGISENE HOOLDUSJUHEND  

 Pestakse survepesuriga laudis.
 Demonteeritakse talveks käigusild. Käigusilla demonteerimiseks avatakse käigusilla sirge

hinge komplekt 4tk ja F- hinge komplekt 4tk. Käigusild ladustatakse ujuvsilla peale.
 Demonteeritakse talveks ujumisredelid.
 Demonteeritakse  talveks  ujuvsild  koos  kinnituspoltidega.  Ujuvsilla  demonteerimiseks

avatakse  ujuvsilla  kummipuksiühendused.  Seejärel  demonteeritakse  teleskoop
postikinnitus  avades  veealune  polt  M12x100  mm.  Ujuvsild  tõstetakse  veest  välja  ja
ladustatakse kaldale.

7.  PAADISILLA SÜGISENE HOOLDUS
    

 Pestakse survepesuriga laudis.
 Demonteeritakse talveks torupoomid. Torupoomide demonteerimiseks avatakse 

kummipuksühendused.
 Demonteeritakse talveks ujumisredelid.
 Demonteeritakse talveks käigusild ja paadisild. Käigusild avatakse maatoe küljest ja 

ladustatakse paadisilla peale. Paadisilla kinnitusketid avatakse, seotakse nöörigakokku ja 
lastakse põhja. Paadisilla kummipuksühendused avatakse. Paadisild tõstetakse veest välja 
ja ladustatakse kaldale.

8. KALASTUSPLATVORMI SÜGISENE HOOLDUSJUHEND

 Pestakse survepesuriga laudis.
 Demonteeritakse talveks ujumisredel.
 Demonteeritakse talveks käigusild ja kalastusplatvorm. Käigusild avatakse maatoe küljest

ja ladustatakse kaldale. Kalastusplatvormi kinnitusketid avatakse, seotakse nöörigakokku
ja  lastakse  põhja.  Kalastusplatvormi  kummipuksühendused  avatakse.  Kalastusplatvorm
tõstetakse veest välja ja ladustatakse kaldale.

7. PAKKUMUS  

          Pakkumuse maksumus peab sisaldama:
 Olemasoleva  olukorraga  tutvumist  objektil  pakkumuste  esitamise  perioodil.  Objektiga

tutvumiseks võtta ühendust linnamajanduse osakonna ehitusspetsialisti Kalmer Vislapuuga
(tel 55521811);

 Lisa 2 Mahutabel

8. TÄHTAJAD  
     Kevadine hooldustööde tähtaeg hiljemalt kaks nädalat peale jää minekut. 


